

Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **zł** brutto.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **250 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach.****część 1: Modernizacja instalacji elektrycznej 1 piętro segmentu 1, wykonanie kompensacji**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
3	HELEN-EL Helena Gregulska ul. Warszawska 8/1 44-100 Gliwice	164 475,69	rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna ul. Dworcowa 39 42-610 Miasteczko Śląskie	201 720,00	rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6	INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	335 101,89	rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7	"EL-LAN" Instalacje Elektryczne Anna Kańtoch ul. Sobieskiego 245/B/1 42-580 Wojkowice	218 717,39	rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
8	Interaut Sławomir Kowalczyk ul. Słowackiego 4 41-400 Mysłowice	221 175,18	rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)